

## REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PER AMPLIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI VIA VALSALVA

TAV .

**PG.19**

### QUADRO ECONOMICO

DIRETTORE GENERALE Dott. Giorgio Martelli	DIREZIONE LAVORI IMPIANTI ELETTRICI Per.Ind. R.Berardi
DIRETTORE SANITARIO Dott. Mattia Altini	PROGETTAZIONE E D.L. OPERE EDILI Arch. Matteo Zagnoli
REFERENTE AMMINISTRATIVO Dott. Emanuele Zavoli	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Geom. Lorenzo Milanesi
ALTRA PROPRIETA' Sig. Filippo Crescenti	

# **QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO**

*Realizzazione Opere di Urbanizzazione per Ampliamento e Messa in  
Sicurezza di Via Valsalva – Meldola (FC)*

		<b>Attività</b>	<b>Importi</b>	<b>Totali</b>
			<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
<b>A</b>		<b>IMPORTO ESECUZIONE DEI LAVORI</b>		
	A.1	Lavori a base di gara soggetti a ribasso	231'442,51	
	A.2	Oneri e costi della sicurezza non soggetti a ribasso	14.304,74	
		<b>TOTALE LAVORI E SICUREZZA</b>		<b>245.747,25</b>
<b>B</b>		<b>SOMME A DISPOSIZIONE PER:</b>		
	B.1	Lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto	-	
	B.2	Rilievi, accertamenti, indagini preliminari e prove di laboratorio	-	
	B.3	Allacciamenti a pubblici servizi	-	
	B.4	Imprevisti	-	
	B.5	Acquisizione o espropriazione aree o immobili	-	
	B.6	Accantonamento	-	
		Spese tecniche:		
		Attività di supporto	-	
		Progettazione opere edili	-	
		Progettazione impianti elettrici	-	
		Progettazione impatto acustica	-	
		Direzione lavori	-	
		Verifica progetto	2.116,95	
		Coordinamento sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione	-	
		Collaudo impianti	-	
		Collaudo funzionale	2.589,61	
	B.7	Totale spese tecniche	4.706,56	
	B.8	Incentivi RUP e Collaboratori (art. 113 D.Lgs 50/2016)	4.914,95	
	B.9	Spese per commissioni giudicatrici		
	B.10	Pubblicità	225,00	
	B.11	Arredi e attrezzature		
		IVA ed altre imposte		
		Iva di A	10%	24.574,72
		Iva di B.1	22%	-
		Iva di B.2	22%	-
		Iva di B.3	22%	
		Iva di B.4	22%	-
		Iva di B.6	10%	-
		Iva di( B.7+c.n.p.a.i.a.)	22%	1.264,27
		c.n.p.a.i.a.	4%	
		Iva di B.9	22%	-
		Iva di B.10	22%	-
		Iva di B.11	22%	-
	B.12	Totale IVA e altre imposte:	25.838,99	
	B.13	FONDO CONSEGUENTE AL RIBASSO DI GARA	-	
		<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>25.838,99</b>	
		<b>TOTALE GENERALE QUADRO ECONOMICO (A+B)</b>		<b>271.586,24</b>