

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO FARMACIA				
ATTIVITA'			IMPORTI	TOTALI
			EURO	EURO
A	IMPORTO ESECUZIONE DEI LAVORI			
	OPERE E FORNITURE			
A.1	Opere edili e Opere stradali, sistemazioni esterne e verde, inclusivo di sistema integrato pareti interne modulari prefabbricati per lab. Farmaceutici (quali controsoffitti tecnici, porte interbloccanti etc.)			1.932.738,37
A.2	Opere strutturali			865.569,77
A.3	Impianti elettrici e speciali			918.055,57
A.4	Impianti meccanici			1.964.704,29
A.6	Sicurezza del cantiere			133.410,73
	TOTALE LAVORI E SICUREZZA			5.814.478,73
B	SOMME A DISPOSIZIONE PER:			
B.1	Lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto			23.000,00
B.2	Rilievi, accertamenti, indagini preliminari e prove di laboratorio			7.000,00
B.3	Allacciamenti a pubblici servizi (oneri fiscali inclusi)			90.000,00
B.4	Imprevisti Q. percentuale di A			50.000,00
B.5	Acquisizione o espropriazione aree o immobili			0,00
B.6	Accantonamento Art.26 comma 4			5.000,00
B.7	Totale spese tecniche			390.000,00
B.8	Spese ex art. 113 D.Lgs 50/2016			58.126,34
B.9	Spese per commissioni giudicatrici			5.000,00
B.10	Pubblicità			5.000,00
B.11	Forniture varie (celle manipolazione e n. 2 celle frigo e varie)			2.074.000,00
	IVA ed altre imposte			-
	Iva di A.1, A-2, A.3, A.4, A.6	10%	581.447,87	
	Iva di B.1	10%	2.300,00	
	Iva di B.2	22%	1.540,00	
	Iva di B.4	10%	5.000,00	
	Iva di B.6	10%	500,00	
	Iva di B.7+Contributi Integrativi	22%	89.232,00	
	Contributi integrativi	4%	15.600,00	
	Iva di B.9	22%	1.100,00	
	Iva di B.10	22%	1.100,00	
	Iva di B.11	22%	456.280,00	
B.12	Totale IVA e altre imposte:			1.154.099,87
B.13	FONDO CONSEGUENTE AL RIBASSO DI GARA			0,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			3.861.226,21
	TOTALE GENERALE QUADRO ECONOMICO (A+B)			9.675.704,94