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QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO 
Realizzazione Opere di Urbanizzazione per Ampliamento e Messa in 

Sicurezza di Via Valsalva – Meldola (FC) 
 Attività Importi Totali 

 Euro Euro 
A   IMPORTO ESECUZIONE DEI LAVORI   

 

A.1 Lavori a base di gara soggetti a ribasso 231´442,51  
A.2 Oneri e costi della sicurezza non soggetti a ribasso 14.304,74  

     

 TOTALE LAVORI E SICUREZZA   245.747,25 
     

B  SOMME A DISPOSIZIONE PER:  

 

 

B.1  Lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall’appalto - 

B.2  Rilievi, accertamenti, indagini preliminari e prove di laboratorio - 

B.3  Allacciamenti a pubblici servizi - 

B.4  Imprevisti  - 

B.5  Acquisizione o espropriazione aree o immobili - 

B.6  Accantonamento  - 
  Spese tecniche:  
  Attività di supporto - 

 

  Progettazione opere edili - 
  Progettazione impianti elettrici - 
  Progettazione impatto acustica - 
  Direzione lavori - 
  Verifica progetto 2.116,95 

  
Coordinamento sicurezza in fase 
di Progettazione ed Esecuzione 

- 

  Collaudo impianti - 
  Collaudo funzionale 2.589,61 

B.7  Totale  spese tecniche 4.706,56 

B.8  Incentivi RUP e Collaboratori (art. 113 D.Lgs 50/2016) 4.914,95 
B.9  Spese per commissioni giudicatrici  

B.10  Pubblicità 225,00 
B.11  Arredi e attrezzature  

  IVA ed altre imposte  
  Iva di A 10%  24.574,72 
  Iva di B.1 22%  - 
  Iva di B.2 22%  - 
  Iva di B.3 22%   
  Iva di B.4 22%  - 
  Iva di B.6 10%  - 
  Iva di( B.7+c.n.p.a.i.a.) 22%  1.264,27 
  c.n.p.a.i.a. 4%   
  Iva di B.9 22%  - 
  Iva di B.10 22%  - 
  Iva di B.11 22%  - 

 B.12 Totale IVA e altre imposte: 25.838.99 
 B.13 FONDO CONSEGUENTE AL RIBASSO DI GARA - 

    
 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 25.838.99   
    
 TOTALE GENERALE QUADRO ECONOMICO (A+B)  271.586,24 

 


