



ISTITUTO ROMAGNOLO PER LO STUDIO DEI TUMORI "DINO AMADORI" - IRST S.R.L.  
IRCCS DI MELDOLA (FC)

### **Avviso di rettifica bando di gara**

Con riferimento al bando di gara relativo alla procedura aperta per l'affidamento dei lavori di realizzazione del "Nuovo CENTRALIZED Compounding Centre e Centro Logistica - Fase 2 - Farmacia" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 151 del 28.12.2020 (e successive rettifiche n. 9 del 25/01/2021) nonché per estratto in data su un quotidiano a tiratura nazionale e uno a tiratura regionale, si comunica che sono state apportate le seguenti rettifiche alla documentazione di gara:

- l'allegato tecnico "MEL.05.F2.EG.16 – EPU" è integralmente sostituito dal documento dal "MEL.05.F2.EG.16 – EPU\_REV1";
- nel disciplinare di gara è stato riscontrato un refuso; in particolare a pag. 23, 24 e 25 del predetto documento in merito ai criteri C, D ed E "offerta tecnica" anziché *"Certificazione di rispondenza dei materiali e componenti proposti alle prescrizioni del capitolo 2.4. dell'allegato al DM 11/10/2017 pubblicato in GU n.259 del 06/11/2017 (Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) con particolare riferimento alla componente recuperata/riciclata dei materiali e all'uso di materie prime rinnovabili ed eventuale miglioramento dei criteri ambientali minimi"* si legga: *"rispondenza dei materiali e componenti proposti alle prescrizioni previste dall'allegato al DM 11/10/2017 pubblicato in GU n.259 del 06/11/2017, ove pertinente ed applicabile"*.

Quant'altro stabilito nel Bando e in tutta la documentazione di gara resta fermo ed invariato. La documentazione di gara, modificata e rettificata è stata pubblicata sul sito dell'Istituto [www.irst.emr.it](http://www.irst.emr.it) e sulla Piattaforma SATER sul sito:

<https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/>.

Il presente avviso è stato inviato in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici in data 23/01/2021

Il direttore dell'ufficio tecnico e responsabile del procedimento  
Ing. Americo Colamartini